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1.1 – Průvodní zpráva 
 
 
 
 
 

1. Základní údaje 

• Místo stavby:  Praha 21 – Újezd nad Lesy 

• Název stavby:  Rekonstrukce komunikace v ul. Druhanická 

• Stavebník:  Městská část Praha 21 

• Číslo IM:  90230 

• Číslo ID: 900 230 
 
 

2. Členění stavby 

• Stavba není rozdělena na dílčí celky 
• Související projekty: výstavba nové komunikace 
 
 
 

3. Výchozí podklady 

• Předchozí stupeň PD – Dokumentace Územního řízení 
• Stavební půdorysy, situace 
• Konzultace s investorem, generálním projektantem 
• Závěry z koordinačních jednání 
• TENS č. 24-06-554 z 1.11.2006, p. Martinovský 
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1.2 – Souhrnné řešení stavby 
 
 
 
 

4. Zdůvodnění stavby 

V Praze 21 – Újezd nad Lesy, je plánována výstavba komunikace. Z tohoto důvodu bude přeložena 
část stávajícího kabelového vedení VN do stávající trasy NN vedoucí pod budoucím chodníkem. 

 
5. Rozsah stavby 

Stávající kabel typu 3x1x120 ANTKTOYPV mezi TS 1777 – TS1434 budou přeloženy dle 
výkresové dokumentace mimo území plánované komunikace.  
Na nové kabelové trasy bude zřízeno věcné břemeno. 
 

6. Souhrnné nároky a účinky stavby 

6.1. Nároky stavby na zvláštní technické vybavení 
Stavba neklade žádné specielní nároky na zvláštní technické vybavení: 
 

6.2. Nároky a vliv stavby na životní prostředí: 

Pro veškerá elektrická zařízení (nově instalovaná i stávající) budou platit následující ochranná 
pásma: 

• Kabely 22 kV:  1 m od krajního vodiče 
 

Výstavba podzemního kabelového vedení 22 kV nemá žádný zásadní vliv na životní prostředí. 
 

6.3. Hygiena práce 
Stavba bude prováděna v běžné pracovní době, tj. nejdéle mezi 7 – 19 hod. Hluk ze stavební 

činnosti nepřekročí 50dB 
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1.3 – Technická zpráva 
 
 
 

• Zadání, všeobecné údaje 

• Rozsah projektu 

Tento projekt řeší přeložku kabelů 22 kV z důvodů výstavby komunikace v ulici Druhanická 
v Praze 21 – Újezdu nad Lesy. 

 
• Číslo IM 

IM 90230 
 

• Stavebník 

MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy 

 

• Základní technické údaje 

• Přípojka 22kV – ul. Druhanická 
Proudová soustava, napětí : 3 × 22kV, 50Hz, IT 
Typ stávajícího kabelového vedení 22 kV:  AXEKVCEY 3×1×120 
Typ nového kabelového vedení 22 kV:  AXEKVCEY 3×1×120 
Délka trasy kabelů 22 kV: 367 m 
Celková plocha výkopů: 220 m2 

 
 

• Popis technického řešení 

• Přeložka 22 kV –ul. Druhanická 
Stávající kabel AXEKCEY 3×1×120 mezi TS 1777 a TS1434 v ulici Druhanická bude demontován 

a nahrazen novým kabelem typu AXEKVCEY 3×1×120. Napojení na stávající kabel bude provedeno 
kabelovými spojkami  3x1f TYCO (Raychem) POLJ24. 

Důvodem výměny kabelu jsou terénní úpravy, které mají za následek nedostatečné krytí 
kabelu VN.  

Po skončení hrubých terénních úprav bude proveden výkop kabelové rýhy, stávající kabel bude v 
rozsahu dle výkresové dokumentace demontován a nahrazen novým kabelem  AXEKVCEY 3×1×120. 
Kabel bude položen ve stávající trase, ovšem v dostatečné hloubce vzhledem k novému terénnímu 
profilu tak, aby bylo zajištěno minimální krytí kabelu 1m. 

Výjimku tvoří křižovatka ulic Oplanská a Druhanická, kde bude kabel položen do nové trasy. Nová 
trasa vede mimo území, již rekonstruované komunikace. Přechod přes ulici Ochozskou bude proveden 
částečně stávající chráničkou a částečně výkopem v komunikaci. 

Kabelovou spojku v této křižovatce není možné umístit na roh ulic Oplanská – Ochozská, protože 
stávající kabelová spojka se nachází v těsné blízkosti komunikace (dle PN JK205). 

 
 

• Uložení kabelů  
Kabely budou uloženy v chodníku a také v komunikaci, prostorové umístění kabelů bude odpovídat 

ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
Kabely 22 kV se ve výkopu uloží do pískového lože s krytím min. 100 cm a zakryjí se betonovými 

deskami.  
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Při křížení ostatních podzemních sítí budou kabely 22 kV uloženy v chráničkách. V přechodech 
komunikací, v místech vjezdů na pozemky a ve zúžených místech kabelové trasy budou kabely 
vedeny v chráničkách (PVC trubka ∅ 200 pro VN). V místech vjezdů bude kabel uložen v chráničce. 

 
• Provedení výkopových prací 

Nový kabel VN bude položen ve stávající trase NN. Při výkopových pracích budou stávající kabely 
vyvěšeny, výkop bude prohlouben. Kabely budou položeny do pískového lože a zakryty betonovými 
deskami. Uložení kabelů bude odpovídat řezu kabelovou trasou viz. výkresová dokumentace. 

Veškeré výkopové práce ve stávajících trasách a v souběhu (křížení) s ostatními inženýrskými 
sítěmi budou prováděny ručně. Před zahájením výkopových prací nutno vytýčit stávající podzemní 
sítě. Průzkum k určení stávajících podzemních zařízení se doplní sondami (výkop napříč). Rušený 
povrch chodníku a komunikace se uloží odděleně od vykopané zeminy. Výkop se ohradí a osvětlí.  

Po otevření rýhy zajistí investor identifikaci uložených kabelů jednotlivými správci silnoproudých 
a slaboproudých sítí. Stávající funkční kabely budou ve výkopu (spojkovišti) vyvěšeny. Nefunkční 
kabely uložené v dotčené trase budou demontovány. 

Provádění a hutnění výkopů bude odpovídat podmínkám TSK („Technické podmínky pro 
provádění zásypu rýh a výkopů inženýrských sítí“).  

Po uložení nových kabelů do pískového kabelového lože se provede jejich odzkoušení. Před 
zapískováním trasy a pokládkou plastových (betonových) desek se provede kontrola uložení kabelů 
správcem (PRE) a zaměření kabelové trasy. Současně se provede oprava kabelového lože souběžně 
vedených stávajících kabelů.  

Veškeré dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu, u řezaných asfaltů bude provedeno 
zalití spáry. 

 
UPOZORNĚNÍ:  
7. O dozor, zajištění a vypnutí pracoviště požádejte provozní oddělení správců sítí. 
8. Při montáži na zařízení veřejného rozvodu je nutné se řídit pokyny odpovědných pracovníků 

správců sítí a dbát na dodržování bezpečnostních předpisů. Se všemi bezpečnostními předpisy 
musí být pracující prokazatelně seznámeni v míře odpovídající prováděcí práci. 

9. Veškeré práce spojené s manipulací s kabely musí provádět odborná montážní organizace 
s oprávněním k provádění těchto prací. 

10.  
• Zařízení staveniště 

V prostoru stavby bude umístěn kontejner na výkopový materiál. 
 
 
 

• Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

 Veškeré montážní práce – elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost 
dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce: 

 
ČSN 33 1310 - Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez  

elektrotechnické kvalifikace 
ČSN 33 1500 - Revize elektrických zařízení  
ČSN 33 2000   Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména: 
ČSN 33 2000-1  Elektrická instalace budov – část 1 
ČSN 33 2000-2-21  Elektrotechnické předpisy – část 2 
ČSN 33 2000-3  Stanovení základních charakteristik 
ČSN 33 2000-4  Bezpečnost 
 -41 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem  
 -43 Ochrana proti nadproudům 
 -44 Ochrana před přepětím 
 -45 Ochrana před podpětím 
 -47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti 
 -443  Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 
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 -473  Ochrana proti nadproudům 
 -481  Výběr opatření na ochranu pře úrazem el. proudem dle vnějších vlivů 
ČSN 33 2000-5 Výběr a stavba elektrických zařízení: 
 -51  Všeobecné předpisy 
 -52 Výběr soustav a stavba vedení 
 -523 Dovolené proudy 
 -54  Uzemnění a ochranné vodiče 
 -56 Napájení zařízení sloužících v případě nouze 
ČSN 33 2000-6 Revize 
 -61 Postupy při výchozí revizi 
ČSN 33 2030  Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny 
ČSN 33 2040  Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu elektrizační soustavy 
ČSN 33 3060  Ochrana elektrických zařízení před přepětím 
ČSN EN 62305  Ochrana před bleskem 
ČSN 34 3100  Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 
ČSN 33 3060   Ochrana elektrických zařízení před přepětím 
ČSN 33 2130  Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 3320  Elektrické přípojky 
ČSN 73 7505  Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 
Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy (umístění 

rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno na minimum 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu. 

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a pořízena revizní zpráva. 
Před započetím výkopových prací nutno vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě a kabely. 
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1.4 – Parcelní protokol 
 
 
 
 
 

Soupis katastrálních čísel pozemků dotčených stavbou: 
 
soupis katastrálních čísel pozemků, na nichž dochází k pokládce nových kabelů 

 

č. pozemku druh pozemku dle 
katastrální mapy 

vlastník pozemku zásah do pozemku 

461/1 Ostatní plocha 
Ostatní komunikace 

Hlavní město Praha 
Mariánské náměstí 2/2 

110 00 Praha 1 

Výměna kabelu VN 

461/11 Ostatní plocha 
Ostatní komunikace 

Moudrá Marcela 
Druhanická 188, Újezd nad 

Lesy, 190 16 Praha 9 

Výměna kabelu VN 

461/6 Ostatní plocha 
Ostatní komunikace 

SPIRIT FINANCE,a.s. 
Račiněveská 2536, Újezd nad 

Lesy, 190 16 Praha 9 

Výměna kabelu VN 

557/1 Ostatní plocha 
Ostatní komunikace 

Hlavní město Praha 
Mariánské náměstí 2/2 

110 00 Praha 1 

Výměna kabelu VN 

578/47 Ostatní plocha 
Ostatní komunikace 

Hlavní město Praha 
Mariánské náměstí 2/2 

110 00 Praha 1 

Výměna kabelu VN 

579/1 Ostatní plocha 
Ostatní komunikace 

Hlavní město Praha 
Mariánské náměstí 2/2 

110 00 Praha 1 

Výměna kabelu VN 

578/9 Orná půda Hlavní město Praha 
Mariánské náměstí 2/2 

110 00 Praha 1 

Výměna kabelu VN 

577/1 Orná půda Hlavní město Praha 
Mariánské náměstí 2/2 

110 00 Praha 1 

Výměna kabelu VN 

577/91 Orná půda Hlavní město Praha 
Mariánské náměstí 2/2 

110 00 Praha 1 

Výměna kabelu VN 
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1.5 – plán organizace výstavby 
 
 
 
 

• Harmonogram stavby, návaznosti jednotlivých PS, SO 

11. Zahájení prací:   
12. Trvání prací cca  3 týdny 
13. Uvedení do provozu  
 
Postup výstavby: 

a/ vytýčení stávajících podzemních sítí, provedení doplňujících sond 
b/ provedení výkopových prací 
c/ položení nových kabelů 
d/ přepojení stávajících kabelů, naspojkování stávajících a nových kabelů 
e/ demontáž stávajícího kabelu 
f/ provedení výchozí revize, uvedení do provozu, přejímky. 

 
 
 

• Doporučená skládka 

Praha – Ďáblice, Ďáblická 791/89, Praha 8, 182 00 
Provozovatel – A.S.A. s.r.o. 
 
 
 

• Návaznost stavby na jiné stavby 

Pokládku kabelů provádět až po hrubých terénních úpravách chodníků a komunikací, koordinovat 
s pokládkou nových inž. sítí.  

 
 
 

• Umístění a velikost zařízení staveniště a jeho projednání 

Zařízení staveniště (kontejner na výkopový materiál) bude umístěno v těsné blízkosti stavby. 
 
 
 

• Ostatní doporučení a upozornění projektanta 

Veškeré práce provádět tak, aby byla co nejméně omezena dodávka elektrické energie pro stávající 
odběrná místa. 

 
 

 
Praha, duben 2017 


