Rekonstrukce komunikace v ul. Druhanicka
SO 301 Relozka kabefi VN, SO 502 Ochrana kabal VN

1.1 — Privodni zprava

1. Zakladni Udaje

. Misto stavby: Praha 21 — Ujezd nad Lesy

. Nazev stavby: Rekonstrukce komunikace v ul. Digkan
. Stavebnik: Mstskécast Praha 21

. Cislo IM: 90230

. Cislo ID: 900 230

2. Clenéni stavby

. Stavba neni roztena na dili celky
. Souvisejici projekty: vystavba nové komunikace

3. Vychozi podklady

. Predchozi stupePD — Dokumentace Uzemnikiaeni
. Stavebni pdorysy, situace

. Konzultace s investorem, generalnim projektantem
. Zawry z koordingnich jednani

. TENSC¢. 24-06-554 z 1.11.2006, p. Martinovsky
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1.2 — Souhrnné&reseni stavby

4. Zdavodnéni stavby

V Praze 21 — Ujezd nad Lesy, je planovana vystaanaunikace. Z tohototvodu bude felozena
¢ast stavajiciho kabelového vedeni VN do stavajsiytNN vedouci pod budoucim chodnikem.

5. Rozsah stavby

Stavajici kabel typu 3x1x120 ANTKTOYPV mezi TS 17#7TS1434 budou iploZzeny dle
vykresové dokumentace mimo Uzemi planované komaoaika
Na nové kabelové trasy budézeno ¥cné lfemeno.

6. Souhrnné naroky a @inky stavby

6.1. Naroky stavby na zvlaStni technické vybaveni
Stavba neklade Zadné specielni naroky na zvlaithnické vybaveni:

6.2. Naroky a vliv stavby na Zivotni prosti:

Pro veSkera elektricka #aeni (no¢ instalovana i stavajici) budou platit nasledupchranna
pasma:
. Kabely 22 kV: 1 m od krajniho vot#

Vystavba podzemniho kabelového vedeni 22 kV nemdayZzzasadni vliv na Zivotni praeti.

6.3. Hygiena prace
Stavba bude provéda v EZné pracovni dah tj. nejdéle mezi 7 — 19 hod. Hluk ze stavebni
¢innosti nepekrasi 50dB
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1.3 — Technicka zprava

Zadani, vSeobecné udaje

Rozsah projektu

Tento projektiesi pfelozku kabeli 22 kV z divodi vystavby komunikace v ulici Druhanicka
v Praze 21 — Ujezdu nad Lesy.

« (islo IM
IM 90230

+ Stavebnik

MC Praha 21 — Ujezd nad Lesy

o Zakladni technické udaje
» Pripojka 22kV — ul. Druhanickéa

Proudova soustava, np: 3x 22kV, 50Hz, IT
Typ stavajiciho kabelového vedeni 22 kV: AXEKVCB¥1x120
Typ nového kabelového vedeni 22 kV: AXEKVCEY 3x281
Délka trasy kab&l 22 kV: 367 m

Celkova plocha vykojn 220 nt

» Popis technickéhateSeni

Prelozka 22 kV —ul. Druhanicka

Stavajici kabel AXEKCEY 3x1x120 mezi TS 1777 a T®# ulici Druhanickd bude demontovan
a nahrazen novym kabelem typu AXEKVCEY 3x1x120. &japi na stavajici kabel bude provedeno
kabelovymi spojkami 3x1f TYCO (Raychem) POLJ24.

Divodem vymény kabelu jsou terénni Upravy, které maji za n&Mededostatmé kryti
kabelu VN.

Po sko®eni hrubych terénnich Uprav bude proveden vykoglk&® ryhy, stavajici kabel bude v
rozsahu dle vykresové dokumentace demontovan aratnovym kabelem AXEKVCEY 3x1x120.
Kabel bude poloZen ve stavajici trase, ovSem vatise hloubce vzhledem k novému terénnimu
profilu tak, aby bylo zajigho minimalni kryti kabelu 1m.

VVVVV

trasa vede mimo Uzemi, jiz rekonstruované komurikBechod pes ulici Ochozskou bude proveden
caste&ne stavajici chradkou acéasténé vykopem v komunikaci.

Kabelovou spojku v tétorkkovatce neni mozné umistit na roh ulic Oplanskachozskd, protoze
stavajici kabelova spojka se nachazisné blizkosti komunikace (dle PN JK205).

» UloZeni kabel

Kabely budou uloZeny v chodniku a také v komunikardstorové umighi kabeti bude odpovidat
CSN 73 6005 — prostorové uspdani siti technického vybaveni.

Kabely 22 kV se ve vykopu ulozi do piskového loZeysim min. 100 cm a zakryji se betonovymi
deskami.
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Pri kiiZzeni ostatnich podzemnich siti budou kabely 22uldZeny v chrarkach. V gechodech
komunikaci, v mistech vjeadna pozemky a ve zUZenych mistech kabelové trasipbikabely
vedeny v chratkach (PVC trubkal 200 pro VN). V mistech vjeficbude kabel uloZen v chré&ok.

» Provedeni vykopovych praci

Novy kabel VN bude poloZen ve stavajici trase Nilvikopovych pracich budou stavajici kabely
vyvéSeny, vykop bude prohlouben. Kabely budou polozmyiskového loze a zakryty betonovymi
deskami. UloZeni kabi&bude odpovidatzu kabelovou trasou viz. vykresova dokumentace.

Veskeré vykopové prace ve stavajicich trasach eulsbu (KiZeni) s ostatnimi inZenyrskymi
sitmi budou provaghy rwené. Pred zahajenim vykopovych praci nutno \tystavajici podzemni
sit. Prizkum Kk ugeni stavajicich podzemnichiizzeni se doplni sondami (vykop ria. RuSeny
povrch chodniku a komunikace se uloZi @ddé od vykopané zeminy. Vykop se ohradi a&ky

Po oteveni ryhy zajisti investor identifikaci uloZenychbledi jednotlivymi spravci silnoproudych
a slaboproudych siti. Stavajici fumlk kabely budou ve vykopu (spojkovisti) Waeny. Nefunkni
kabely uloZené v doené trase budou demontovany.

Provadni a hutgni vykopi bude odpovidat podminkdm TSK (,Technické podmirky
provacni zasypu ryh a vykapinZzenyrskych siti®).

Po uloZeni novych kabeldo piskového kabelového loZe se provede jejichkaekeni. Red
zapiskovanim trasy a pokladkou plastovych (betodayylesek se provede kontrola uloZeni kabel
spravcem (PRE) a zaeni kabelové trasy. Sdasré se provede oprava kabelového loze sanb
vedenych stavajicich katel

Veskeré datené povrchy budou uvedeny dovpdniho stavu, dezanych asfaitbude provedeno
zaliti spary.

UPOZORNENI:

7. O dozor, zaji&ni a vypnuti pracovistpoZzadejte provozni odikni sprava siti.

8. P montaZi na z#zeni véejného rozvodu je nutné Helit pokyny odpo¥dnych pracovnik
sprava siti a dbat na dodrzovani begpestnich pedpisi. Se vSemi bezgaostnimi pedpisy
musi byt pracujici prokazatéliseznameni v @ odpovidajici provadi praci.

9. VeSkeré prace spojené s manipulaci s kabely musvagdit odbornd montazni organizace
s opravinim k provadni &chto praci.

10.

» Zarizeni stavenist
V prostoru stavby bude umdstkontejner na vykopovy material.

* Bezpe&nost prace a ochrana zdravi

Veskeré montazni prace — elektro budou provedempldinych norenrSN s ohledem na nutnost
dodrZeni evropskychtedpidi a standanila dodrZeni bezgaosti prace:

CSN 33 1310 - Bezgmostni gedpisy pro elektricka ¥&zeni ugena k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace
CSN 33 1500 - Revize elektrickychifzzeni
CSN 33 2000 Elektrotechnickégalpisy, Elektricka zézeni, zejména:
CSN 33 2000-1 Elektricka instalace budosast 1
CSN 33 2000-2-21 Elektrotechnickéeppisy —¢ast 2
CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik
CSN 33 2000-4 Bezgeost
-41 ed. 2 Ochranared Urazem elektrickym proudem
-43  Ochrana proti nadprotuch
-44  Ochranaied pepstim
-45  Ochranaigd podgtim
-47  Pouziti ochrannych ogfahi pro zajitni bezpeénosti
-443 Ochranaied atmosférickym nebo spinacifepstim
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-473 Ochrana proti nadprolud

-481 Vyl¥r opateni na ochranuip Urazem el. proudem dlegsich vlivi
CSN 33 2000-5 Vyer a stavba elektrickych #aeni:

-51  VSeobecnéipdpisy

-52  Vyber soustav a stavba vedeni

-523 Dovolené proudy

-54  Uzemgini a ochranné vodé

-56  Napdjeni zézeni slouzicich vifjpac nouze
CSN 33 2000-6 Revize

-61  Postupy i vychozi revizi

CSN 332030 Ochranagd nebezpmymi (inky statické elekiny

CSN 332040  Ochranagu Ginky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu viilekizani soustavy
CSN 33 3060 Ochrana elektrickychizeni [fed gepstim

CSN EN 62305 Ochranagd bleskem

CSN 34 3100 Bezgmostni pedpisy pro obsluhu a praci na elektrickychizenich

CSN 33 3060 Ochrana elektrickych'izani ged grepstim

CSN 33 2130 Vnini elektrické rozvody

CSN 33 3320 Elektrickéifpojky

CSN 73 7505 Sdruzené trasystskych vedeni technického vybaveni

CSN 73 6005 Prostorové ugpdani siti technického vybaveni

Dale bude vhodnym konstréim a dispozinim feSenim v pibéhu projektoveé fipravy (umistni
rozvadi¢a, umiséni kabelovych tras, ochrana kabeked poSkozenim atd.) eliminovano na minimum
nebezpéi trazu elektrickym proudentiprovozu.

Po ukorteni montaznich praci bude provedena vychozi releddro a ptizena revizni zprava.

Pred zapoetim vykopovych praci nutno vytiy vSechny podzemni inZenyrskécsit kabely.
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1.4 — Parcelni protokol

Soupis katastralnichéisel pozemk dotéenych stavbou:

soupis katastralnichisel pozemk na nichZ dochazi k pokladce novych kabel

Marianské namgsti 2/2

110 00 Praha 1

¢. pozemku druh pozemku dle vlastnik pozemku zasah do pozemku
katastralni mapy
461/1 Ostatni plocha Hlavni mgésto Praha Vyména kabelu VN
Ostatni komunikace Marianské narsti 2/2
110 00 Praha 1
461/11 Ostatni plocha Moudra Marcela Vyména kabelu VN
Ostatni komunikace Druhanickéa 188, Ujezd nad
Lesy, 190 16 Praha 9
461/6 Ostatni plocha SPIRIT FINANCE,a.s. Vyména kabelu VN
Ostatni komunikace | Rasinéveska 2536, Ujezd nad
Lesy, 190 16 Praha 9
557/1 Ostatni plocha Hlavni mgésto Praha Vyména kabelu VN
Ostatni komunikace Maridnské narsti 2/2
110 00 Praha 1
578/47 Ostatni plocha Hlavni mgésto Praha Vyména kabelu VN
Ostatni komunikace Marianské narsti 2/2
110 00 Praha 1
579/1 Ostatni plocha Hlavni mésto Praha Vyména kabelu VN
Ostatni komunikace Marianské narsti 2/2
110 00 Praha 1
578/9 Ornéa fida Hlavni i¥sto Praha Vyména kabelu VN
Maridnské narsti 2/2
110 00 Praha 1
577/1 Orna pda Hlavni nésto Praha Vyména kabelu VN
Maridnské narsti 2/2
110 00 Praha 1
577/91 Orna fida Hlavni nésto Praha Vyména kabelu VN




Rekonstrukce komunikace v ul. Druhanicka
SO 301 Relozka kabefi VN, SO 502 Ochrana kabal VN

1.5 — plan organizace vystavby

* Harmonogram stavby, navaznosti jednotlivych PS, SO

11. Zahdajeni praci:
12. Trvani praci cca 3 tydny
13. Uvedeni do provozu

Postup vystavby:
a/ vytykeni stavajicich podzemnich siti, provedenilgfdich sond
b/ provedeni vykopovych praci
c/ poloZeni novych kabil
d/ prepojeni stavajicich kabiglnaspojkovani stavajicich a novych kdbel
e/ demontaz stavajiciho kabelu
f/ provedeni vychozi revize, uvedeni do provozejimky.

+ Doporuwena skladka

Praha -Dablice,Dablicka 791/89, Praha 8, 182 00
Provozovatel — A.S.A. s.r.o.

» Na&vaznost stavby na jiné stavby

Pokladku kabei provadt az po hrubych terénnich Upravach chodrékkomunikaci, koordinovat
s pokladkou novych inZ. siti.

+ Umiseni a velikost zézeni stavenisdta jeho projednani

Zatizeni stavenigt(kontejner na vykopovy material) bude uréigt v €sné blizkosti stavby.

+ Ostatni doportieni a upozoréni projektanta

Veskeré prace provédtak, aby byla co nejméromezena dodavka elektrické energie pro stavajici
odk®rna mista.

Praha, duben 2017



